
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA PN. 

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania  

pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Muzeum Kinematografii poprzez rewaloryzację zabytkowego 

kompleksu Karola Scheiblera wraz z jego otoczeniem" 

 

Główny kod CPV: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Dodatkowe kody CPV: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71351910-5 Usługi geologiczne 

71352000-0 Usługi badania podłoża 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby 

przeprowadzenia prac budowlanych i konserwatorskich w budynku użyteczności publicznej – 

siedzibie Muzeum Kinematografii (dawnego Pałacu Scheiblera) wraz zagospodarowaniem terenu  

i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją 

inwestycji. 

Projekt pn. "Zwiększenie oferty kulturalnej Muzeum Kinematografii poprzez rewaloryzację 

zabytkowego kompleksu Karola Scheiblera wraz z jego otoczeniem" będzie ubiegał się  

o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, w trybie konkursowym. 

Nieruchomość położona jest w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. ew. nr 48 obr. W-25). 

Nieruchomość, której dotyczy zapytanie, składa się z trzech połączonych w rzędzie, stykających się ze 

sobą krótszymi bokami budynków. Wyraźnie oddzielona jest niższa część stanowiąca niegdyś oddzielny 

budynek – dawna Wozownia oraz wyższa część – dawny Pałac z oficyną z westybulem od południa oraz 

dobudówką od wschodu: 

− budynek główny (Pałac z oficyną) - dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w całości 

podpiwniczony, z dobudówką z tarasem od strony wschodniej oraz westybulem od południa. 

Budynek o ogólnych wymiarach: 55,7m x 18,1m, z dachem dwuspadowym krytym blachą 

miedzianą o nachyleniu 62%. Jedynie wieża posiada dach czterospadowy kryty papą. Część 

stropów nad parterem i stropy nad piętrem są zabytkowe na belkach drewnianych, częściowo 

nad parterem występują stropy odcinkowe, ceglane. Stropy nad piwnicą posiadają sklepienia 

łukowe w części dawnego Pałacu, nad piwnicą w dawnej Oficynie – stropy odcinkowe na 

belkach stalowych. Budynek posadowiony na fundamentach kamienno-ceglanych; 



− wozownia - dwukondygnacyjny budynek, w całości podpiwniczony, o rzucie na planie 

zbliżonym do prostokąta o wymiarach 29,4m x 8,6m, dach dwuspadowy kryty blachą 

miedzianą o nachyleniu 70%. Stropy współczesne monolityczne; 

Fasada budynku Pałacu pokryta jest stiukowymi dekoracjami o motywach roślinno-kwiatowych oraz 

antropomorficznych, posiada regularny układ okien, gzymsy i boniowanie, attyki oraz balustrady 

tarasów z wazonami w narożach oraz rzeźby przedstawiające sylwetki dzieci / amorków. 

Teren przed głównym wejściem do Pałacu od strony południowej zajmuje ogród. 

Budynek Pałacu wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod 

numerem A/260 - zgodnie z Informacją Urzędową Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

Nr WUOZ-R.5130.95.2015.PU z dn. 14.12.2015 r. (dawniej A/15 - zgodnie z decyzją z dnia 20.01.1971 

r.) i podlega ochronie w tym zakresie. 

Budynek dawnej wozowni oraz budynek dawnej stajni wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych 

Województwa Łódzkiego pod numerem A/261 - zgodnie z Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków Nr WUOZ-R.5140.145.2015.PU z dn. 14.12.2015 r. i podlegają ochronie w tym 

zakresie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik 

historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”, cały obiekt uznany został za element 

Pomnika Historii.  

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość, obowiązuje uchwała Nr LXXII/1908/18 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Fabrycznej i Targowej. 

Zamówienie obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz wszystkie niezbędne 

opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, m.in.: 

1. wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków. Inwentaryzację budynków należy 

wykonać wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego. 

2. wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym budynków. 

3. wykonanie Programu Prac Konserwatorskich 

4. wykonanie Badań Konserwatorskich 

5. wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, uwzględniającej wymagania i zalecenia 

Konserwatora Zabytków, która zawierać będzie wstępną propozycję doboru materiałów 

konstrukcyjnych, wykończeniowych, aranżacji wnętrz oraz koncepcji zagospodarowania 

terenu. 

6. wykonanie projektu budowlanego, zawierającego: 

a. projekt zagospodarowania terenu, 

b. projekt architektoniczno-budowlany, 

c. projekty techniczne w zakresie poszczególnych branż, 

d. niezbędne opinie i uzgodnienia, 

e. informację BIOZ. 

7. uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

8. wykonanie wielobranżowego Projektu Wykonawczego. Projekt Wykonawczy będzie zawierać 

co najmniej szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologii robót, etapowania robót, 

wizualizacji dla zakresu objętego Projektem Budowlanym. 

9. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

(STWiORB) 



10. wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich. Przedmiary i kosztorysy powinny 

być bezwzględnie dostosowane do STWiORB oraz projektu wykonawczego i być rozdzielone 

na poszczególne branże. W ramach branż kosztorysy i przedmiary należy podzielić na 

poszczególne rodzaje robót. Część kosztowa musi nosić datę opracowania z tego samego 

miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji, 

11. wykonywanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich – w razie potrzeby - w ciągu 2 lat od daty 

zakończenia odbioru, nie więcej niż 2-krotnie. 

12. wykonanie innych, niewymienionych wyżej opracowań, o ile w trakcie realizacji zamówienia 

ujawni się taka potrzeba. 

13. uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt, wszelkich wymaganych warunków 

technicznych od gestorów sieci, opinii, załączników, uzgodnień, decyzji administracyjnych od 

wszystkich zainteresowanych instytucji, urzędów i innych podmiotów, jak również wszystkie 

inne czynności niezbędne do ich uzyskania oraz do zapewnienia warunku kompletności 

dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz z punktu widzenia 

wymogów organów administracji architektoniczno-budowlanej, zatwierdzających projekty lub 

wydających odpowiednie decyzje administracyjne. 

14. pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi na podstawie 

dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego warunkowane jest realizacją 

inwestycji, tj. otrzymaniem dofinansowania dla projektu pn. "Zwiększenie oferty kulturalnej 

Muzeum Kinematografii poprzez rewaloryzację zabytkowego kompleksu Karola Scheiblera 

wraz z jego otoczeniem" w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, w trybie konkursowym. 

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

decyzje i zgody niezbędne dla wykonania inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  

i warunkami zamówienia. Dokumentacja Projektowa musi uwzględniać wymagania i zalecenia 

Konserwatora Zabytków. 

Wszelkie rozwiązania projektowe muszą być zgodne z Łódzkim Standardem Dostępności (zarządzenie 

Prezydenta Miasta Łodzi nr 7120/VII/17) oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych 

w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

Uwaga:  

Istnieje konieczność zachowania trwałości dla elementów wykonanych w obiekcie robót budowlanych 

w ramach realizowanego w latach 2017-2021 projektu pn.: Zwiększenie dostępności dorobku polskiej 

kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera, zrealizowanego   

z udziałem środków UE w perspektywie 2014-2020, tj. m.in.: 

1. przebudowa klatki schodowej wraz z remontem konserwatorskim oraz jej nadbudowa i montaż 

windy osobowej; 

2. dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

3. dostosowanie sanitariatów i ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

4. pozostałe prace budowlane: 

a. aranżacja poddasza na potrzeby wystawowe oraz prace budowlane mające na celu wydzielenie 

przestrzeni instalacyjnych 

b. aranżacja pomieszczeń na potrzeby: 

− nowych powierzchni wystawienniczych - na parterze w strefie pomiędzy wozownią  

a wieżą,  

− zwiększenia powierzchni wystawienniczych - zmiana przeznaczenia pomieszczenia 

dawnego księgozbioru. 



c. prace posadzkowe w piwnicy (obszar objęty pracami instalacyjnymi podposadzkowymi) 

d. prace posadzkowe na I piętrze 

e. wykonanie w poziomie piwnicy pomieszczenia archiwum księgozbiorów 

f. zabezpieczenie i wzmocnienie budynku w zakresie izolacji murów piwnicznych wraz z 

osuszeniem zawilgoconych murów 

g. wykonanie studni żelbetowych dla urządzeń instalacji 

h. wydzielenie i wykończenie pomieszczeń w piwnicy budynku 

i. wzmocnienie stropów nad I piętrem wraz z odtworzeniem posadzek 

j. prace zabezpieczająco - remontowe więźby dachowej 

k. naprawa i renowacja lub całkowita wymiana więźby dachowej wieży 

l. opierzenie na dachu rynien i wymiana rur spustowych  

m. stolarka drzwiowa i okienna wraz z parapetami wewnętrznymi 

n. wykonanie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy 

o. modernizacja instalacji sanitarnych (kanal. zew. i wewn., wodociągowa i hydrantowa, ciepła 

technolog., wentyl. mech., klimat. i ogrzewania) 

p. modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem p.poż. 

Zamawiający dysponuje: 

1. dokumentacją powykonawczą dla zakresu prac wykonanego w trakcie realizacji projektu pn.: 

Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej 

infrastruktury Pałacu Scheiblera, opisanego powyżej, 

2. koncepcją zagospodarowania ogrodu pałacowego, 

które udostępni Wykonawcy na etapie realizacji umowy. 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA: 

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: min. 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi na wykonane 

opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy. 

 

TERMINY: 

Termin wykonania zamówienia w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej: 6 miesięcy 

liczonych od dnia zawarcia Umowy, przy czym wyodrębnia się trzy etapy: 

− ETAP I - odbiór Projektu Koncepcyjnego oraz Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej  

i ekspertyzy stanu technicznego budynków – w terminie do 2 miesięcy liczonych od dnia 

zawarcia Umowy; 

− ETAP II - odbiór Projektu Budowlanego wraz z projektami branżowymi i niezbędnymi 

załącznikami do wniosku o pozwolenie na budowę przed złożeniem do właściwych organów 

administracji publicznej (o ile to będzie konieczne) – w terminie do 4 miesięcy liczonych od 

dnia zawarcia Umowy; 

− ETAP III - odbiór Wielobranżowego Projektu Wykonawczego - w terminie do 6 miesięcy 

liczonych od dnia zawarcia Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad Dokumentacją Projektową  

w trakcie realizacji Inwestycji, nie dłużej jednak niż 48 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 


